



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01071 Поделение: _____ Изходящ номер: 9900-1309 от дата 22/10/2015 Коментар на възложителя: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ и Община Долни Дъбник</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Долни Дъбник		
Адрес Христо Янчев № 59		
Град Долни Дъбник	Пощенски код 5870	Държава Република България
За контакти Община Долни Дъбник	Телефон 06514 2445	
Лице за контакт Росен Монов - Главен експерт Обществени поръчки		
Електронна поща mun_dabnik@mail.bg	Факс 06514 2070	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.dolni-dabnik.com Адрес на профила на купувача: www.dolni-dabnik.com		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност	

<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура
 Ограничена процедура
 Състезателен диалог
 Договаряне с обявление
 Договаряне без обявление

II.2) Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение
 No: 4 от 06/01/2014 дд/мм/гггг

II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
 01071-2014-0001(nnnnn-уууу-хххх)

II.5) Описание на предмета на поръчката
 Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ и Община Долни Дъбник

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 436 от 19/08/2014 дд/мм/гггг

III.2) Настоящият договор е сключен след

Процедура за възлагане на обществена поръчка
 Рамково споразумение
 Динамична система за доставки
 Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) ОБЕДИНЕНИЕ ЗОЯ ПАСКАЛЕВА - АТИ КОНСУЛТ код по БУЛСТАТ 176728991			
Адрес ул. Хаджи Димитър № 18, офиси 3 и 4			
Град Плевен	Пощенски код 5800	Държава Република България	
		Телефон 0897 890374	
Електронна поща zoip@mail.bg		Факс	
Интернет адрес (URL):			
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 19/08/2014 дд/мм/гггг крайна дата 15/09/2015 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 51200	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> при _____
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства Финансирането е 80 % от стойността на договора.			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА			
<input checked="" type="checkbox"/> договорът е изпълнен			
<input type="checkbox"/> договорът е предсрочно прекратен			
IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 15/09/2015 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
IV.3) Договорът е изменен/допълван			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Предя промяната	След промяната	Правно основание за промяната

1	Крайната дата на срока на договора	Чл. 4, ал. 2 от Договора: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от сключване на настоящия договор до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите, предмет на поръчката, но не по-дълъг от 14 (четирнадесет) календарни месеца, считано от датата на Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, и не по-късно от 15.06.2015 г.	Чл. 4, ал. 2 от Договора: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от сключване на настоящия договор до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите, предмет на поръчката, но не по-дълъг от 14 (четирнадесет) календарни месеца, считано от датата на Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, и не по-късно от 15.09.2015 г.	На основание чл. 15, ал. 2 от Договора и чл. 43, ал. 2, т. 1, подточка „а)“ от ЗОП, във връзка с удължаване срока за изпълнение на дейностите по одобрения проект, на база публикуваната в бр. 24/31.03.2015 г. на ДВ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
IV.4) Договорът е изпълнен в срок		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		
Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора				
Причини за забавянето (когато е приложимо):				

(Кратко описание на причините за забавянето)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).				
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):				

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 51200	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____				
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____				
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):				

(Кратко описание на причините за неустойките)				

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Поръчката е свързана с изпълнението на проект: "Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, Община Долни Дъбник", финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ и Община Долни Дъбник.


VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 22/10/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Лилия Василева Пейчева

**Длъжност:**

ВРИД Кмет на Община Долни Дъбник